

Số: /TTr-BQLDA

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Số 16 – Tư vấn giám sát thi công di dời hệ thống điện, hệ thống nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng

Dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh

Kính gửi: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về việc Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 2140/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 522/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung và số 1200/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;

Căn cứ văn bản số 9112/UBND-KH ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đính chính Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng: số 218/QĐ-BQLDA ngày 28/12/2023 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán; số 16/QĐ-BQLDA ngày 06/3/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán; số 54/QĐ-BQLDA ngày 08/7/2024 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục di dời hệ thống điện, hệ thống nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng (thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng) và số 81/QĐ-BQLDA ngày 27/8/2024 về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Số 16 – Tư vấn giám sát thi công di dời hệ thống điện, hệ thống nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 11/9/2024 giữa Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng và Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thái Sơn – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TNT.

1. Quá trình thương thảo hợp đồng

Trên cơ sở kết quả đánh giá HSDX của Nhà thầu tham dự đấu thầu, Bên mời thầu đã tiến hành thương thảo hợp đồng với Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thái Sơn – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TNT.

a. Quá trình thương thảo, tóm tắt các nội dung thương thảo hợp đồng

- Thời gian tiến hành thương thảo: Ngày 11/9/2024 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng (Tầng 5 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

- Các vấn đề trong quá trình thương thảo: Không.

b. Lưu ý đối với Chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Không.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá HSDX và thương thảo với Nhà thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thái Sơn – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TNT, Bên mời thầu kiến nghị Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Số 16 – Tư vấn giám sát thi công di dời hệ thống điện, hệ thống nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: **Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thái Sơn – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TNT.**

- Giá đề nghị trúng thầu: **567.900.000 đồng** (đã bao gồm thuế GTGT 10%)

Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công gói Số 15 - Thi công di dời hệ thống điện, hệ thống nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng (kể cả các ngày nghỉ, lễ Tết do Nhà nước quy định).

- Danh sách nhà thầu phụ (nếu có): Không.

- Các thông tin khác: Không.

- Tài liệu gửi kèm theo: Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 11/9/2024 giữa Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng và Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thái Sơn – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TNT.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Chủ đầu tư xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu như trên để đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./-

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Trang thông tin điện tử Ban;
- Lưu: VT, P. ĐHDA, P. KT-QLCL, P. TC-KH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Hiệp