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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
BAN QLDA GIAO THÔNG
  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

		Số:       /TTr–BQLDA	
	Lâm Đồng, ngày      tháng 4 năm 2025


TỜ TRÌNH
V/v: Thẩm định, phê duyệt dự toán và nhiệm vụ gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1).
Kính gửi: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc quản lý chất lượng thi công công trình và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầut ưu theo phương thức đối tác công tư; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và số 71/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung và xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng và số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BXD;
Căn cứ các Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về chủ trương đầu tư;  Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư và Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1);
[bookmark: _Hlk187396532]Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-KHĐT ngày 23/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt một phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án  đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư - giai đoạn 1 (gói thầu tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi);
[bookmark: _GoBack]Căn cứ văn bản số 6053/UBND-GT ngày 13/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc uỷ quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh để triển khai dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức PPP,
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 669/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 về việc phê duyệt dự án và số 708/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1); 
Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng trình thẩm định dự toán và nhiệm vụ gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) với các nội dung sau:
I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH: 
1. Tên hạng mục: Dự toán và nhiệm vụ gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1);
2. Loại, cấp hạng mục công trình: Công trình giao thông đường bộ cấp I thuộc dự án nhóm A;
3. Dự án: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1);
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng 
- Địa chỉ: Tầng 5, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng – 36 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt, T. Lâm Đồng; 
- Điện thoại: 02633 822 117 (Email: bqldagt@lamdong.gov.vn)
5. Địa điểm xây dựng hạng mục công trình: Thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng. 
6. Giá trị dự toán nhiệm vụ: 390.083.000 đồng.
7. Nguồn vốn: 
- Vốn ngân sách Nhà nước: 7.761 tỷ đồng (chiếm 43,8% tổng mức đầu tư giai đoạn 1), trong đó: Vốn ngân sách địa phương bố trí 5.261 tỷ đồng; Vốn ngân sách Trung ương là 2.500 tỷ đồng.
- Vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 9.957 tỷ đồng (chiếm 56,2% tổng mức đầu tư giai đoạn 1), trong đó vốn chủ sở hữu Nhà đầu tư khoảng 1.494 tỷ đồng (chiếm 15% tổng mức đầu tư không bao gồm vốn ngân sách Nhà nước); Vốn Nhà đầu tư huy động khoảng 8.463 tỷ đồng (chiếm 85% tổng mức đầu tư không bao gồm vốn ngân sách Nhà nước).
8. Đơn vị lập nhiệm vụ và dự toán: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng.
II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT
1. Nội dung hồ sơ mời thầu:
- Chỉ dẫn nhà đầu tư; 
- Bảng dữ liệu đấu thầu; 
- Nội dung kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; 
- Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; 
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu; 
- Dự thảo hợp đồng, biểu mẫu hợp đồng;
- Nội dung khác có liên quan. 
2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:
- Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo Điều 62 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023.
- Xét duyệt trúng thầu theo Điều 63 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023.
2. Dự toán trình thẩm định: 390.083.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm chín mươi triệu, không trăm tám mươi ba nghìn đồng) trong đó:
	Stt
	Khoản mục chi phí
	Giá trị trình 
(đồng)
	Ghi chú

	1
	  Chi phí chuyên gia  
	216.000.000
	

	2
	  Chi phí quản lý
	118.800.000
	

	3
	Chi phí khác
	6.300.000
	

	4
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	20.088.000
	

	5
	Thuế giá trị gia tăng
	28.895.040
	

	6
	Chi phí dự phòng
	
	

	
	Tổng cộng 
	390.083.000
	


III. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM:
1. Văn bản pháp lý:
- Tờ trình thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ - dự toán chi phí lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1).
- Các Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về chủ trương đầu tư;  Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư và Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1);
- Quyết định số 38/QĐ-KHĐT ngày 23/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt một phần Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án  đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư - giai đoạn 1 (gói thầu tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi);
- Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1);
- Văn bản số 6053/UBND-GT ngày 13/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc uỷ quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh để triển khai dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức PPP;
- Các văn bản khác liên quan.
2. Tài liệu:
Nhiệm vụ lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1).
3. Hồ sơ năng lực:
Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thành lập tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2022.
IV. KẾT LUẬN
Trên đây là nội dung dự toán và nhiệm vụ gói thầu số 01: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1), kính đề nghị Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng xem xét thẩm định, phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.  
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Trang thông tin điện tử Ban;
- Lưu: VT, P.ĐHDA, P.TCKH, P.KT
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Trần Văn Hiệp



