

Số: /TTr-BQLDA

Lâm Đồng, ngày tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin chỉ định thầu đơn vị thực hiện

Gói thầu: Số 27 – Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán bổ sung hạng mục chiếu sáng của cầu P'ré và cầu Phước Cát

Dự án: Xây dựng thay thế 05 cầu yếu

Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về việc Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 1895/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 16/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và số 2025/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1299/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1792/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1853/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 520/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1041/QĐ-

UBND ngày 18/6/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và số 63/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng thay thế 05 cầu yếu;

Căn cứ văn bản số 2444/UBND-KH ngày 29/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đình chính Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng thay thế 05 cầu yếu;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BQLDA ngày 13/02/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán – nhiệm vụ lập thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán bổ sung hạng mục chiếu sáng của cầu P'ré và cầu Phước Cát;

Xét văn bản số 08/2025/CV-AM ngày 18/02/2025 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh về việc xin nhận thực hiện gói thầu Số 27 – Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán bổ sung hạng mục chiếu sáng của cầu P'ré và cầu Phước Cát thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng kính trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu Số 27 – Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán bổ sung hạng mục chiếu sáng của cầu P'ré và cầu Phước Cát thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu, cụ thể như sau:

I. Nội dung công việc

Thực hiện gói thầu Số 27 – Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán bổ sung hạng mục chiếu sáng của cầu P'ré và cầu Phước Cát thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu theo nội dung đề cương được phê duyệt, đáp ứng các quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư.

II. Năng lực của Nhà thầu

1. Về pháp lý: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh là đơn vị tư vấn, điều tra, khảo sát và lập hồ sơ thiết kế, di dời, thẩm tra thiết kế các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật... và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5800470211 lần đầu ngày 05/11/2005, thay đổi lần 15 ngày 17/4/2024.

2. Về năng lực, kinh nghiệm:

- Thời gian kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ dự toán xây dựng công trình trên 16 năm.

- Có đầy đủ nhân lực để thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ dự toán xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Đã thực hiện công tác tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra hồ sơ nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số LAD-00002705 về tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công

trình dân dụng hạng II, công trình giao thông đường bộ hạng II, hạ tầng kỹ thuật hạng III...

III. Đề nghị phê duyệt chỉ định thầu

- Tên nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu: **Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh.**

- Giá đề nghị chỉ định thầu: **4.320.000 đồng** (Đã bao gồm thuế GTGT 8%).

Bằng chữ: Bốn triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ Tết do Nhà nước quy định).

IV. Kết luận

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng xem xét chỉ định thầu cho Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam thực hiện gói thầu Số 27 – Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán bổ sung hạng mục chiếu sáng của cầu P'ré và cầu Phước Cát thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu làm cơ sở thực hiện những bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Trang thông tin điện tử Ban;
- Lưu: VT, P.ĐHDA, P.KT-QLCL, P.TC-KH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Ngọc Minh Phát