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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

BAN QLDA GIAO THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /BC-BQLDA
	Lâm Đồng, ngày       tháng 5 năm 2024


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSĐXKT
Gói thầu: Số 18 - Tư vấn kiểm toán độc lập
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt
Kính gửi: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về việc Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 1548/QĐ-UBND  ngày 30/8/2022  về  việc  phê  duyệt  dự  án; số 218/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; số  1620/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 2172/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 2339/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa  chọn  nhà  thầu; số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1171/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và số 219/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt;
Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng: số 99/QĐ-BQLDA ngày 11/11/2022 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán; số 55/QĐ-BQLDA ngày 14/4/2023 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán điều chỉnh và số 129/QĐ-BQLDA ngày 03/8/2023 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán điều chỉnh lần 2 và số 30/QĐ-BQLDA ngày 04/4/2024 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Số 18 - Tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt;
Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BQLDA ngày 13/7/2022 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt;
Theo đề nghị của Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu Số 18 - Tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt tại Tờ trình số 55/TTr-BQLDA ngày 13/5/2024;

Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu Số 18 - Tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt từ ngày 13/5/2024 đến ngày 14/5/2024.
Kết quả thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Khái quát về dự án, gói thầu
- Cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

- Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

- Đơn vị lập E-HSMT: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt.

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Tên Gói thầu: Số 18 - Tư vấn kiểm toán độc lập.
- Giá gói thầu: 1.078.592.047 đồng (Một tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn, không trăm bốn mươi bảy đồng).
- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 30 ngày.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 -2025.
- Phạm vi công việc: Thực hiện gói các nội dung công việc kiểm toán độc lập dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt theo theo quy định.
2. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu
a. Quá trình thực hiện:

	Stt
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Mời thầu

	1.1
	Đăng tải thông báo mời thầu hoặc gửi thư mời thầu
	Số IB2400031437 ngày 04/4/2024.

	1.2
	Thời gian phát hành E-HSMT
	Từ ngày 04/4/2024 đến ngày 26/4/2024.

	1.3
	Làm rõ E-HSMT (nếu có)
	- Văn bản đề nghị làm rõ E-HSMT ngày 11/4/2024 của Nhà thầu.

- Văn bản làm rõ E-HSMT số 222/BQLDA-TCKH ngày 17/4/2024 của Bên mời thầu.

	1.4
	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)
	Không.

	1.5
	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)
	Không.

	1.6
	Thời điểm đóng thầu
	08 giờ 00 phút ngày 24/11/2024.

	1.7
	Gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có)
	12 giờ 00 phút ngày 26/4/2024.

	1.8
	Danh sách nhà thầu mua hoặc nhận E-HSMT từ bên mời thầu
	1. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội

	1.9
	Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT đến thời điểm đóng thầu
	1. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội

	1.10
	Danh sách nhà thầu nộp E-HSDT sau thời điểm đóng thầu (nếu có)
	Không.

	2
	Mở thầu

	2.1
	Thời gian mở thầu
	13 giờ 44 phút ngày 26/4/2024.

	2.2
	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)
	Tại thời điểm đóng thầu ngày 23/4/2024, do chỉ có 2 nhà thầu tham dự thầu nên Chủ đầu tư thống nhất gia hạn thời gian đóng thầu đến ngày 26/4/2024 nhằm tăng tính cạnh tranh cho gói thầu (theo văn bản số 227/BQLDA-KTQLCL ngày 23/4/2024). Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu ngày 26/4/2024 không có thêm nhà thầu nào khác tham dự nên Chủ đầu tư thống nhất cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá (theo văn bản số 237/BQLDA-KTQLCL ngày 26/4/2024).

	3
	Đánh giá E-HSĐXKT

	3.1
	Thời gian đánh giá E-HSĐXKT
	Từ ngày 26/4/2024 đến ngày 13/5/2024.


b. Kiến nghị của bên mời thầu:

Đề nghị phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu như sau:

- Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật:

+ Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT: 79,80 điểm.

- Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội: 74,00 điểm.
II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý
Căn cứ vào các tài liệu mà Tổ chuyên gia trình, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây:
Bảng số 01
	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra

	
	
	Có
	Không có

	
	[1]
	[2]
	[3]

	1
	Quyết định phê duyệt dự án, Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh
	X
	

	2
	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	X
	

	3
	Điều khoản tham chiếu
	X
	

	4
	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu
	X
	

	5
	Quyết định thành lập tổ chuyên gia
	X
	

	6
	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện
	X
	

	7
	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)
	X
	

	Nhận xét về cơ sở pháp lý
	Đáp ứng


2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Căn cứ vào các tài liệu mà Tổ chuyên gia trình, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 02 dưới đây:
Bảng số 02
	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Thời gian thực tế thực hiện
	Kết quả thẩm định

	
	
	
	Tuân thủ
	Không tuân thủ

	
	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	1
	Thông báo mời thầu
	01 ngày, ngày 04/4/2024
	X
	

	2
	Phát hành hồ sơ mời thầu
	Từ ngày 04/4/2024 đến ngày 26/4/2024
	X
	

	3
	Thời điểm đóng thầu
	12 giờ 00 phút ngày 26/4/2024.
	X
	

	4
	Mở thầu
	13 giờ 44 phút ngày 26/4/2024 tại Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng
	X
	

	5
	Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu
	Từ ngày 04/4/2024 đến ngày 26/4/2024
	X
	

	6
	Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu
	Không
	X
	

	Nhận xét về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Đáp ứng


2.2. Đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Căn cứ vào các tài liệu mà Tổ chuyên gia trình, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng tổng hợp kết quả thẩm định về đăng tải thông tin của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 03 dưới đây:
Bảng số 03
	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Phương tiện đăng tải
	Số báo/Ngày đăng tải
	Kết quả thẩm định

	
	
	
	
	Tuân thủ
	Không tuân thủ

	
	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]

	1
	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
	Ngày 30/01/2024
	X
	

	2
	Thông báo mời thầu
	Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
	Số IB2400031437 ngày 04/4/2024
	X
	

	3
	Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu (nếu có)
	Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
	Ngày 23/4/2024
	X
	

	Nhận xét về nội dung đăng tải thông tin
	Đáp ứng


2.3. Nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật
Căn cứ vào các tài liệu mà Tổ chuyên gia trình, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 04 dưới đây:

Bảng số 04
	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả thẩm định

	
	
	Tuân thủ
	Không tuân thủ

	
	[1]
	[2]
	[3]

	1
	Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
	X
	

	2
	Nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo các tiêu chuẩn đánh giá được quy định tại hồ sơ mời thầu
	X
	

	Nhận xét về nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật
	Đáp ứng


III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA: Không.
IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU GIỮA BÊN MỜI THẦU VỚI TỔ CHUYÊN GIA: Không.
V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng có ý kiến về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật do Tổ chuyên gia đề nghị được tổng hợp Bảng số 05 dưới đây:
Bảng số 05
	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Ý kiến thẩm định

	
	
	Thống nhất
	Không thống nhất

	
	[1]
	[2]
	[3]

	1
	Căn cứ pháp lý
	X
	

	2
	Quá trình tổ chức thực hiện
	X
	

	2.1
	Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
	X
	

	2.2
	Đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
	X
	

	3
	Nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
	X
	

	3.1
	Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
	X
	

	3.2
	Nội dung đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật theo các tiêu chuẩn đánh giá được quy định tại hồ sơ mời thầu
	X
	

	4
	Nội dung khác (nếu có)
	X
	


VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng thống nhất với đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tính đúng đắn về các hồ sơ, tài liệu, các nội dung đánh giá kèm theo Tờ trình số 55/TTr-BQLDA ngày 13/5/2024. 

2. Kiến nghị
Trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu Số 18 - Tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt theo các nội dung sau:
	Stt
	Tên nhà thầu
	Điểm kỹ thuật

	1
	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT
	79,80 điểm


Trên đây là báo cáo thẩm định về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu Số 18 - Tư vấn kiểm toán độc lập thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, kính đề nghị Chủ đầu tư xem xét, quyết định./.
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