

Số: /BC-BQLDA

Lâm Đồng, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU

Gói thầu: Số 24 – Thi công di dời hệ thống nước cầu P'ré

Dự án: Xây dựng thay thế 05 cầu yếu

Kính gửi: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về việc Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 1895/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 16/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và số 2025/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1299/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1792/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1853/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 520/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và số 1041/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng thay thế 05 cầu yếu;

Căn cứ văn bản số 2444/UBND-KH ngày 29/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đính chính Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng thay thế 05 cầu yếu;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BQLDA ngày 07/6/2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán di dời hệ thống nước của cầu P'ré (thuộc hạng mục Giải phóng mặt bằng) thuộc dự án đầu tư Xây dựng thay thế 05 cầu yếu;

Xét Tờ trình số 67/TTr-BQLDA ngày 28/6/2024 của Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Số 24 – Thi công di dời hệ thống nước cầu P'ré thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu,

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu Số 24 – Thi công di dời hệ thống nước cầu P'ré thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu.

Kết quả thẩm định hồ sơ yêu cầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án, gói thầu

- **Cấp thẩm quyền quyết định đầu tư:** Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
- **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.
- **Đơn vị lập hồ sơ yêu cầu:** Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.
- **Tên gói thầu:** Số 24 – Thi công di dời hệ thống nước cầu P'ré.
- **Thuộc dự án:** Xây dựng thay thế 05 cầu yếu.
- **Địa điểm xây dựng:** Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
- **Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chỉ định thầu.
- **Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- **Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:** 45 ngày.
- **Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Quý II/2024.
- **Thời gian thực hiện gói thầu:** 01 tháng.
- **Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.
- **Giá gói thầu:** 616.554.751 đồng.

Bằng chữ: Sáu trăm mười sáu triệu, năm trăm năm mươi bốn nghìn, bảy trăm năm mươi một đồng.

- **Nguồn vốn thanh toán:** Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- **Phạm vi công việc:** Thi công di dời hệ thống nước cầu P'ré thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu.

2. Tổ chức thẩm định

- Cơ quan thẩm định là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.
- Hình thức tổ chức thẩm định: Độc lập trong quá trình thẩm định.

II. TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập hồ sơ yêu cầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)	X	
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	X	
3	Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt	X	
4	Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có)	X	

Căn cứ các tài liệu do đơn vị hồ sơ yêu cầu trình, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng nhận xét như sau:

- Hồ sơ yêu cầu được lập trên cơ sở đã có đầy đủ các căn cứ pháp lý.

2. Nội dung của hồ sơ yêu cầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung hồ sơ yêu cầu:

Kết quả thẩm định về nội dung hồ sơ yêu cầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
	Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
[1]	[2]	[3]
Phần thứ nhất: Thủ tục chỉ định thầu - Chỉ dẫn nhà thầu - Tiêu chuẩn đánh giá HSDX - Biểu mẫu	X X X	
Phần thứ hai: Yêu cầu về xây lắp - Yêu cầu về xây lắp	X	
Phần thứ ba: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng - Điều kiện chung của hợp đồng - Điều kiện cụ thể của hợp đồng - Biểu mẫu hợp đồng	X X X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung hồ sơ yêu cầu:

Căn cứ các tài liệu do Bên mời thầu trình, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng có nhận xét như sau:

- Nội dung hồ sơ yêu cầu đã tuân thủ các quy định chi tiết hồ sơ yêu cầu.
- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất đã phù hợp với tính chất, yêu cầu của gói thầu.

3. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập hồ sơ yêu cầu (nếu có): Không.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung hồ sơ yêu cầu

Trên cơ sở các nhận xét về hồ sơ yêu cầu theo từng nội dung nêu trên, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng thống nhất với các nội dung hồ sơ yêu cầu.

2. Kiến nghị

Trên đây là báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu Số 24 – Thi công di dời hệ thống nước cầu P'ré thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu, kính đề nghị Chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Báo cáo thẩm định được lập bởi: Hồ Hữu Tân, chứng chỉ hành nghề đấu thầu số: C02.12.5261 cấp ngày 10/8/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Ban;
- Tổ chuyên gia đấu thầu;
- Trang thông tin điện tử Ban;
- Lưu: VT, P.KT-QLCL, P. ĐHDA, P.TC-KH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Chương