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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:      /BC-BQLDA1
	Lâm Đồng, ngày      tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH E-HSMT
Gói thầu số 03 – Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Thuộc dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc
Kính gửi: 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1;

- Tổ chuyên gia.
Trên cơ sở Tờ trình số 59/TTr-BQLDA1 ngày 08/10/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc phê duyệt E-HSMT và các tài liệu được cung cấp, Phòng Kỹ thuật thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc từ ngày 08/10/2025.

Kết quả thẩm định E-HSMT được tổng hợp theo các nội dung sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 26/5/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và số 214/2025/NĐ – CP ngày 04/08/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc (nay là phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao);

Căn cứ các Quyết định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1: số 46/QĐ-BQLDA ngày 15/9/2025 về viêc Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 87/QĐ-BQLDA ngày 26/9/2025 về viêc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Lập nhiệm vụ khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi; số 148/QĐ-BQLDA1 ngày 01/10/2025 về việc Phê duyệt dự toán - đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc;

2. Khái quát về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: Số 03 – Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Giá gói thầu: 2.513.300.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm mười ba triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).
- Nguồn vốn thanh toán: Ngân sách tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 để chuẩn bị đầu tư và giai đoạn 2026-2030. 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng; theo phương thức 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.

- Phạm vi công việc: Thực hiện các công việc của gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình, quy phạm chuyên ngành liên quan theo nội dung hồ sơ kèm Tờ trình số 59/TTr-BQLDA1 ngày 08/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.
3. Tổ chức thẩm định
a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định: Phòng Kỹ thuật thẩm định thực hiện chức năng thẩm định hồ sơ mời thầu, dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án do Bản Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao.

b) Thành phần đơn vị thẩm định/tổ thẩm định: Phòng Kỹ thuật thẩm định.

Bảng số 1

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ, vị trí trong đơn vị thẩm định/tổ thẩm định
	Phân công công việc của các thành viên

	1
	Hồ Hữu Tân
	Phụ trách phòng
	Điều hành chung, thẩm định tất cả các bước

	2
	Đinh Thanh Trung
	Phó phòng
	Thẩm định tất cả các bước

	3
	Nguyễn Thị Ánh
	Chuyên viên
	Thẩm định tất cả các bước

	4
	Phạm Ngọc Điệp
	Chuyên viên
	Thẩm định tất cả các bước

	5
	Nguyễn Bá Quốc
	Chuyên viên
	Thẩm định tất cả các bước


c) Cách thức làm việc: Các thành viên độc lập trong quá trình thẩm định, các thành viên thẩm định nếu có ý kiến khác so với các thành viên còn lại thì được bảo lưu ý kiến (các thành viên thẩm định E-HSMT thuộc Phòng Kỹ thuật thẩm định có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu theo quy định – Phô tô kèm theo).

II. TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý
a. Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập E-HSMT được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây:
Bảng số 01
	Stt
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra

	
	
	Có
	Không có

	
	[1]
	[2]
	[3]

	1
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, kèm hồ sơ (nếu có)
	X
	

	2
	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)
	X
	

	3
	Tài liệu nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cắm cọc GPMB, kèm theo dự toán được duyệt
	X
	

	4
	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia
	X
	

	4
	Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có)
	X
	


b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, Phòng Kỹ thuật thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 nhận xét như sau: E-HSMT được lập trên cơ sở đã có đầy đủ các căn cứ pháp lý.
2. Nội dung của E-HSMT
a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung E-HSMT: Kết quả thẩm định về nội dung E-HSMT được tổng hợp tại Bảng số 02 dưới đây:

Bảng số 02
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả thẩm định

	
	Tuân thủ, phù hợp
	Không tuân thủ hoặc không phù hợp

	[1]
	[2]
	[3]

	Phần thứ nhất: Thủ tục đấu thầu
- Chỉ dẫn nhà thầu
- Bảng dữ liệu đấu thầu
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
	X

X

X

X
	 

	Phần thứ hai: Điều khoản tham chiếu

- Điều khoản tham chiếu
	X
	 

	Phần thứ ba: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu hợp đồng
	X

X

X
	


b) Ý kiến thẩm định về nội dung E-HSMT: Căn cứ các tài liệu do Tổ chuyên gia trình, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 nhận xét như sau: Nội dung E-HSMT đã tuân thủ các quy định chi tiết lập E-HSMT.
c) Ý kiến thẩm định về nội dung không tuân thủ hoặc không phù hợp: Không có. 
3. Ý kiến khác biệt, bảo lưu của các cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu (nếu có): Không.
4. Các nội dung liên quan khác: Không.
III. Ý KIẾN BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH: Không.
IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Nhận xét về nội dung hồ sơ mời thầu
Trên cơ sở các nhận xét về E-HSMT theo từng nội dung nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thống nhất với nội dung E-HSMT của gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc do Tổ chuyên gia trình.

2. Kiến nghị

Trên đây là báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc, kính đề nghị Chủ đầu tư xem xét, quyết định./.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: Phòng Kỹ thuật thẩm định.
	Nơi nhận:




         
- Như trên;
- Ban Giám đốc Ban;

- Trang thông tin điện tử;

- Lưu: VT, P.GSCTGT, P.TC-KH, P.KTTĐ.

	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Chương
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