

Số: /TTr-BQLDA

Lâm Đồng, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin chỉ định thầu đơn vị thực hiện

Gói thầu: Số 01 - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án

Dự án: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về việc Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng số 151/NQHĐND ngày 09/12/2022 về chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư và Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1);

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 669/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 về việc phê duyệt dự án và số 708/QĐ-UBND ngày 9/4/2025 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư) thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BQLDA ngày 09/4/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán và nhiệm vụ gói thầu Số 01 - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1);

Theo đề nghị tại văn bản số 40/2025/CV-HL ngày 09/4/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long về việc xin nhận thực hiện gói thầu Số 01 - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1),

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng kính trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu Số 01 - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1), cụ thể như sau:

I. Nội dung công việc

Thực hiện gói thầu Số 01 - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1), đáp ứng các quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư.

II. Năng lực của Nhà thầu

1. Về pháp lý: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long là đơn vị tư vấn, khảo sát lập thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ); tư vấn đấu thầu... và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309949629 lần đầu ngày 15/4/2010, thay đổi lần 08 ngày 14/3/2015.

2. Về năng lực, kinh nghiệm

- Nhà thầu có đầy đủ nhân lực, trình độ, kinh nghiệm để thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Nhà thầu đã thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu nhiều gói thầu tại khu vực Bình Dương, các tỉnh Tây Nguyên...

III. Đề nghị phê duyệt chỉ định thầu

- Tên nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long.**

- Giá đề nghị chỉ định thầu: **390.083.000 đồng** (Đã bao gồm thuế GTGT 8%).

Bằng chữ: Ba trăm chín mươi triệu, không trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 110 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ Tết do Nhà nước quy định).

IV. Kết luận

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Chủ đầu tư xem xét chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long thực hiện gói thầu Số 01 - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1) để đơn vị có cơ sở thực hiện những bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Trang Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, P.ĐHDA, P.KT-QLCL, P.TC-KH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Hiệp