

Số: /TTr-BQLDA

Lâm Đồng, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin chỉ định thầu đơn vị thực hiện

Gói thầu: Số 01 - Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Dự án: Đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc

Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về việc Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 1751/UBND-GT ngày 24/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Dự án đầu tư hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BQLDA ngày 28/3/2025 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán chi phí – nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc;

Xét văn bản số 74/TVTS-KTKT ngày 31/3/2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn về việc xin nhận thực hiện gói thầu Số 01 - Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thuộc dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố

Bảo Lộc.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng kính trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu Số 01 - Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thuộc dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc, cụ thể như sau:

I. Nội dung công việc

Thực hiện gói thầu Số 01 - Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thuộc dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc theo nội dung đề cương được phê duyệt, đáp ứng các quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư.

II. Năng lực của Nhà thầu

1. Về pháp lý: Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn là đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế công trình giao thông, thẩm tra công trình giao thông có giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100735720 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/8/1993 và thay đổi lần thứ 10 ngày 25/9/2024.

2. Về năng lực, kinh nghiệm:

- Thời gian kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trên 32 năm;

- Có đầy đủ nhân lực, thiết bị để thực hiện công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật;

- Đã thực hiện công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật nhiều dự án trên địa bàn cả nước và một số dự án tại tỉnh Lâm Đồng;

- Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng khảo sát xây dựng hạng I và chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông hạng I.

III. Đề nghị phê duyệt chỉ định thầu

- Tên nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu: **Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn.**

- Giá đề nghị chỉ định thầu: **143.450.000 đồng** (Đã bao gồm thuế GTGT 8%).

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ Tết do Nhà nước quy định).

IV. Kết luận

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng xem xét chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn thực hiện gói thầu Số 01 - Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thuộc dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc làm cơ sở thực hiện những bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Trang thông tin điện tử Ban;
- Lưu: VT, P.TVGS, P.KT-QLCL, P.TC-KH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Hiệp