
THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: Liên danh Công ty TNHH Xuân Phương Lâm Đồng – Công ty 

TNHH Xây dựng Việt Sáng – Công ty TNHH Phú Mỹ Thịnh 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BQLDA ngày 12/9/2024 của Ban Quản lý dự án 

giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Số 

15 - Thi công di dời hệ thống điện, hệ thống nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng 

thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện 

Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh; Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng xin 

thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để 

thực hiện gói thầu với giá hợp đồng là 16.538.272.640 đồng với thời gian thực 

hiện hợp đồng là 60 ngày. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: 08 giờ 00 phút, ngày 16/9/2024 tại Văn 

phòng Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng (Tầng 5 Trung tâm Hành 

chính tỉnh Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). 

- Thời gian ký kết hợp đồng: 09 giờ 00 phút, ngày 16/9/2024 tại Văn phòng 

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng (Tầng 5 Trung tâm Hành chính tỉnh 

Lâm Đồng – Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). 

Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, 

trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu 

nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà 

thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu 

cầu thực hiện gói thầu. 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

BAN QLDA GIAO THÔNG 

Số:       /BQLDA-TCKH 

V/v Thông báo chấp thuận E-HSDT 

và trao hợp đồng gói thầu Số 15 - Thi 

công di dời hệ thống điện, hệ thống 

nước và thu hồi hệ thống chiếu sáng 

dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 

đoạn Km0+000 đến Km16+600, 

huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Nếu đến ngày 28/9/2024 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không 

được nhận lại bảo đảm dự thầu./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Trang Thông tin điện tử Ban; 

- Lưu: VT, P.ĐHDA, P. TC-KH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hiệp 
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