

## TỜ TRÌNH

Xin chỉ định thầu đơn vị thực hiện

**Gói thầu: Số 17 – Thi công di dời hệ thống cây xanh**

**Dự án: Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh**

Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về việc Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 2140/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 522/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung và số 1200/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh;

Căn cứ văn bản số 9112/UBND-KH ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đình chỉ Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-BQ LDA ngày 03/7/2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán di dời cây xanh tuyến đường ĐT.721 thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và

*huyện Đa Têh;*

*Theo đề nghị tại văn bản số 01/2024/VB-CXBT ngày 12/8/2024 của Công ty TNHH Cây xanh Bình Thủy về việc xin nhận thực hiện gói thầu Số 17 – Thi công di dời hệ thống cây xanh thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600, huyện Đa Huoai và huyện Đa Têh.*

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng kính trình phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu Số 17 – Thi công di dời hệ thống cây xanh thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600, huyện Đa Huoai và huyện Đa Têh, cụ thể như sau:

### **I. Nội dung công việc**

Thực hiện gói thầu Số 17 – Thi công di dời hệ thống cây xanh thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600, huyện Đa Huoai và huyện Đa Têh, đáp ứng các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác thẩm tra và yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư.

### **II. Năng lực của Nhà thầu**

1. Về pháp lý: Công ty TNHH Cây xanh Bình Thủy là đơn vị thi công cây cảnh, cây công trình cảnh quan đô thị; thi công hạ tầng kỹ thuật xây dựng... và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5801456058 lần đầu ngày 27/01/2021.

2. Về năng lực, kinh nghiệm:

- Thời gian kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công cây cảnh, cây công trình cảnh quan đô thị; thi công hạ tầng kỹ thuật xây dựng trên 19 năm.

- Có đầy đủ nhân lực để thực hiện công tác thi công cây cảnh, cây công trình cảnh quan đô thị; thi công hạ tầng kỹ thuật xây dựng.

- Đã thực hiện công tác thi công cây cảnh, cây công trình cảnh quan đô thị; thi công hạ tầng kỹ thuật xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

### **III. Đề nghị phê duyệt chỉ định thầu**

- Tên nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu: **Công ty TNHH Cây xanh Bình Thủy.**

- Giá đề nghị chỉ định thầu: **293.467.780 đồng** (Đã bao gồm thuế GTGT 8%).

*Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn, bảy trăm tám mươi đồng.*

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng (kể cả các ngày nghỉ, lễ Tết do Nhà nước quy định).

#### **IV. Kết luận**

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng xem xét chỉ định thầu cho Công ty TNHH Cây xanh Bình Thủy thực hiện gói thầu Số 17 – Thi công di dời hệ thống cây xanh thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh để đơn vị có cơ sở thực hiện những bước tiếp theo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Trang Thông tin điện tử Ban;
- P.ĐHDA, P.KT-QLCL;
- Lưu: VT, P.TC-KH.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Võ Ngọc Minh Phát**