

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động năm 2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Trên cơ sở Tờ trình số 68/Tr-BQLDA ngày 28/6/2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động năm 2024 của Ban Quản lý dự án giao thông.

Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thẩm định dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động năm 2024 của Ban Quản lý dự án giao thông với kết quả như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng số 39/NQ-BQLDA ngày 30/01/2024;

Căn cứ thông báo kết luận tại cuộc họp Cán bộ chủ chốt của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng số 10/TB-BQLDA ngày 29/5/2024;

2. Thông tin cơ bản

- Tên dự toán: Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động năm 2024.

- Tổng dự toán: 192.700.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.

- Nguồn vốn: Quỹ phúc lợi của Ban.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2024.

- Địa điểm: Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên.

3. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: Không.

- Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không.

- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 192.700.000 đồng.

- Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không.

- Tổng giá trị các phần công việc: 192.700.000 đồng.

- Tổng dự toán: 192.700.000 đồng.

4. Tổ chức thẩm định:

- Đơn vị thẩm định: Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng.

- Cách thức làm việc: Độc lập trong quá trình thẩm định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025	X	
2	Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng số 39/NQ-BQLĐ ngày 30/01/2024	X	

Tổng hợp kết quả thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ, không phù hợp
1	Tên gói thầu: + Gói số 01: Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động năm 2024 tại tỉnh Bình Định từ ngày 18/7 đến ngày 21/7/2024	X	
	+ Gói thầu số 02: Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động năm 2024 tại tỉnh Phú Yên từ ngày 25/7 đến ngày 28/7/2024	X	
2	Giá gói thầu: + Gói thầu số 01: 98.200.000 đồng	X	

	+ Gói thầu số 02: 94.500.000 đồng	X	
3	Nguồn vốn: Quỹ phúc lợi của Ban	X	
4	Hình thức lựa chọn nhà thầu: + Gói thầu số 01: Chỉ định thầu + Gói thầu số 02: Chỉ định thầu	X X	
5	Phương thức lựa chọn nhà thầu: + Gói thầu số 01: Quy trình rút gọn + Gói thầu số 02: Quy trình rút gọn	X X	
6	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu + Gói thầu số 01: 30 ngày + Gói thầu số 02: 30 ngày	X X	
7	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: + Gói thầu số 01: Tháng 7/2024 + Gói thầu số 02: Tháng 7/2024	X X	
8	Loại hợp đồng: + Gói thầu số 01: Trọn gói + Gói thầu số 02: Trọn gói	X X	
9	Thời gian thực hiện gói thầu/hợp đồng: + Gói thầu số 01: 30 ngày + Gói thầu số 02: 30 ngày	X X	
10	Tùy chọn mua thêm: + Gói thầu số 01: Không + Gói thầu số 02: Không	X X	
11	Giám sát hoạt động đấu thầu: + Gói thầu số 01: Không đề xuất + Gói thầu số 02: Không đề xuất	X X	

c. Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Về nội dung gói thầu: Phù hợp với chủ trương tại Thông báo kết luận số 10/TB-BQLDA ngày 29/5/2024 và Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng số 39/NQ-BQLDA ngày 30/01/2024.

- Về hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Phù hợp với quy định Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Gói thầu không phức tạp phù hợp với năng lực của các nhà thầu trong nước.

- Về giá gói thầu: Giá gói thầu phù hợp với Quy chế ban hành theo Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng số 39/NQ-BQLDA ngày 30/01/2024.

- Các nội dung khác của kế hoạch đấu thầu phù hợp quy định của Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

d. Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị các phần công việc không vượt tổng nguồn quỹ phúc lợi của Ban.

III. Kết luận và kiến nghị:

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng thống nhất nội dung dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà gói thầu Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động năm 2024 của Ban Quản lý dự án giao thông.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình số 68/Tr-BQLDA ngày 28/6/2024 về việc thẩm định phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà gói thầu Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động năm 2024 của Ban Quản lý dự án giao thông và kết quả thẩm định như trên, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng thông báo kết quả thẩm định, đồng thời đề nghị Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho viên chức, người lao động năm 2024 của Ban Quản lý dự án giao thông để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

Báo cáo thẩm định được lập bởi: Hồ Hữu Tân, chứng chỉ hành nghề đấu thầu số: C02.12.5261 cấp ngày 10/8/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Ban;
- Trang thông tin điện tử Ban;
- Lưu: P. KT-QLCL, P. ĐHDA, P.TC-KH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Chương