

Số: /QĐ-BQLDA

Lâm Đồng, ngày tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Số 24 – Thi công di dời hệ thống nước cầu P'ré thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 18/6/2024

Thuộc dự án: Xây dựng thay thế 05 cầu yếu

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về việc Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 1895/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 16/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; số 2025/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1299/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1792/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1853/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 520/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và số

1041/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng thay thế 05 cầu yếu;

Căn cứ văn bản số 2444/UBND-KH ngày 29/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đính chính Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng thay thế 05 cầu yếu;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng: số 49/QĐ-BQLDA ngày 07/6/2024 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán di dời hệ thống nước của cầu P'ré (thuộc hạng mục Giải phóng mặt bằng) thuộc dự án đầu tư Xây dựng thay thế 05 cầu yếu và số 52/QĐ-BQLDA ngày 03/7/2024 về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Số 24 – Thi công di dời hệ thống nước cầu P'ré thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu;

Xét Tờ trình số 80/TTr-BQLDA ngày 24/7/2024 của Ban QLDA giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Số 24 – Thi công di dời hệ thống nước cầu P'ré thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu (Kèm theo Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số /BC-BQLDA ngày /7/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Số 24 – Thi công di dời hệ thống nước cầu P'ré thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1041/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 với nội dung như sau:

- 1. Tên dự án:** Xây dựng thay thế 05 cầu yếu.
- 2. Tên gói thầu:** Gói thầu Số 24 – Thi công di dời hệ thống nước cầu P'ré.
- 3. Tên nhà thầu trúng thầu:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng.
- 4. Giá trúng thầu:** 583.980.008 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi ba triệu, chín trăm tám mươi triệu, không trăm lẻ tám đồng).
- 5. Nguồn vốn:** Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
- 6. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 28 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ Tết do Nhà nước quy định).
- 7. Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện nội dung hợp đồng để Chủ đầu tư xem xét, ký kết hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tính đúng đắn các nội dung đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình số 80/TTr-BQLDA ngày 24/7/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng Tài chính – Kế hoạch, Điều hành dự án, Kỹ thuật – Quản lý chất lượng và thủ trưởng các đơn vị có liên quan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Ban;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- C.Ty CP CTN&XD Đức Trọng;
- Trang thông tin điện tử Ban;
- Lưu: VT, P.KTQLCL, P.TC-KH, P. ĐHDA.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Chương